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Capitulo I - Disposicées Gerais

Clausula 12 - Objeto

1. O presente caderno de encargos compreende as clausulas juridicas e técnicas, gerais e
especiais, a inserir no contrato a celebrar na sequéncia do procedimento pre-contratual, por
Ajuste Direto pelo i3S - Instituto de Investigacao e Inovagao em Saude da Universidade do
Porto - Associacao (adiante designado por “Dono da Obra") e que tem por objeto principal a

realizagao de Obras de Impermeabilizacao da Fachada Poente do Edificio i3S.

2. A empreitada tem por objeto a realizagao dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
quantidade e condicdes técnicas de execucao, nos termos do presente Caderno de
Encargos e do aludido no n.° 2 do artigo 42.°, obra de manifesta simplicidade das prestacoes

que constituem o objeto do contrato a celebrar.

3. Classificagdo da empreitada: Alvara/certificado de classe 1 (valor até 200.00€); 52

categoria (Outros trabalhos); 112 Subcategoria (Impermeabilizagcdes e isolamentos).

4. Em todos os locais do presente Caderno de Encargos, onde é feita referéncia a
especificagcdes técnicas normalizadas, deve ser considerada, para todos os efeitos, a mengao

‘ou equivalente”.

5. Na situagcdo prevista no ponto anterior, compete ao Empreiteiro demonstrar
inequivocamente a existéncia da equivaléncia requerida, nos termos previstos no n.° 12 do

artigo 49.° e no artigo 49.°-A do Cédigo dos Contratos Publicos, (doravante CCP).

6. O Dono da Obra pode introduzir alteragdes de pormenor ou solicitar a realizagao de
outros trabalhos para os quais o Empreiteiro esteja apto, desde que relacionados com o

objeto da empreitada a realizar.

7. Atento o disposto no numero anterior, 0 Empreiteiro obriga-se ao fornecimento do(s)
bem(ns) e prestacao dos servicos de acordo com os termos previstos neste caderno de
encargos, em especial atento ao(s) seu(s) anexo(s) e na proposta adjudicada e na legislacao

em vigor aplicavel ao contrato a executar.

8. A presente empreitada tem a seguinte classificacao CPV: 45261420-4 (Obras de

impermeabilizacao).
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Clausula 22 - Ambito da Empreitada
A Empreitada inclui os seguintes trabalhos:

a) A elaboracao do Plano de Trabalhos;

b) A realizacdo dos trabalhos preparatérios e auxiliares;
c) A execucao da obrg;

d) A coordenacao de todos os meios afetos a obra;

e) A rececao Provisoria da obra.

f) A rececao definitiva da obra.

Clausula 32 - Disposi¢coes por que se Rege a Empreitada
1. A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante "CCP"), na sua atual redacao;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, ao
desemprego, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelo
convidado, desde que aceites expressamente pelo 6rgao competente para a decisao
de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O plano de trabalhos;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;
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h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3. Para aléem dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica 0 Empreiteiro

obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor € que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

4. O dono da obra esta obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes

técnicas constantes do disposto no artigo 49.° do CCP.

5. O Empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e nao
esteja em oposicao com os documentos do Contrato, as especificacdes técnicas definidas

nos termos do numero anterior.

6. A fiscalizacao pode, em qualquer momento, exigir do Empreiteiro a comprovacao do

cumprimento das disposicoes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 42 - Interpretacao dos Documentos que Regem a Empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
h) do n° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai

indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece
o primeiro quanto a definicao das condi¢des juridicas e técnicas de execugao da empreitada

e o segundo em tudo o respeita a definicao da propria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

Empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.
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Clausula 5.2 - Esclarecimento de Duvidas

1. As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizagao da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da fiscalizagao da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio

daquela execucao.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a

demolicao e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 62 - Inicio de Vigéncia e Duracao do Contrato

O contrato entrara em vigor na data da respetiva assinatura e durara pelo prazo necessario a
completa e efetiva realizagcao de todas as obrigacdes assumidas pelo Empreiteiro, sem

prejuizo das obrigacdes acessorias que devam perdurar para além da cessacao do mesmo.

Clausula 72 - Preco Base e Contratual

1. Pela execucao da Empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, Dono da Obra deve pagar ao Empreiteiro o Preco Contratualde € ____ (__) @
acrescido de IVA, a taxa legal em vigor, no caso do Empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execucao do contrato.

@ [a preencher no termo contratual com o valor que constar da proposta adjudicada e correspondente

a um aspeto da execucao do contrato submetido a concorréncia cujo valor nao pode ser superior ao
preco base de € 21 700 (vinte e um mil, setecentos euros)]

2. O preco global estabelecido no numero anterior inclui todas as despesas, direta e
indiretamente, necessarias a execucao da empreitada, que sdo da exclusiva
responsabilidade do Empreiteiro, nomeadamente, com materiais, mao-de-obra,
equipamentos, taxas ou impostos, encargos sociais, seguros, selos de contrato, custos e

despesas relativas a construcao, bem como quaisquer outros de idéntica natureza.

3. Os trabalhos e as respetivas quantidades necessarios a concretizacao de uma atividade

sao determinados no pressuposto de que a soma de todas as quantidades de um
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determinado trabalho inscrito no Plano de Trabalhos tem de ser igual a quantidade desse

trabalho no Mapa de quantidades.
4. Os precos unitarios dos trabalhos sao os da Proposta.

5. Os precos das atividades do Plano de Trabalhos devem ser definidos nos termos da

clausula 36°.

Clausula 82 - Revisao de Precos

1. A revisao dos precos contratuais, como consequéncia da alteragcao dos custos da mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, sera
efetuada nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, redacao vigente e na

modalidade fixada neste caderno de encargos.

2. A revisao de precos obedece ao indice de mao de obra Fo5 - reabilitacao ligeira de

edificios a seguinte formula:

3. O calculo da revisao de precos da empreitada € feito com recurso a formula polinomial

definida no artigo 6.° do suprarreferido diploma legal.

4. O prazo para pagamento das revisdes e eventuais acertos, resulta da conjugacao entre o

CCP e o art.°17.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.
5. Arevisao de precos obedece as seguintes condicoes, se aplicavel:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores medios
praticados no mercado, sao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual,

b) A garantia de custo de mao-de-obra ndao abrange os encargos de deslocacao e de
transporte do pessoal do Empreiteiro hem os agravamentos correspondentes a
prestacao de trabalho em horas extraordinarias que nao estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

c) A revisao de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacao sobre revisao de precos;

d) Se para a aquisicao de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao Empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condi¢cdes nao sao suscetiveis de revisao de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

e) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicao de
materiais de preco garantido, o Dono da Obra tem o direito de exigir do Empreiteiro a
justificacao dos respetivos precos.
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6. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos

da empreitada sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

7. Os indicadores economicos da mao-de-obra, materiais € equipamentos de apoio, a
adotar para a determinagao dos indices da formula de revisao de precos referidos na alinea
b) do numero anterior, sao os estabelecidos periodicamente por Despacho do Ministro das

Obras Publicas, Transportes e Comunicacoes.

8. SO havera lugar a revisao de precos quando a variagao, para mais ou para menos, do

coeficiente de atualizagao Ct mensal for igual ou superior a 1% em relagao a unidade.

Clausula g2 - Condi¢coes de Pagamento

1. A quantia devida pelo Dono da Obra, nos termos da clausula anterior, deve ser paga no
prazo de 30 (trinta) dias apos a rececao e validagao da(s) respetiva(s) fatura(s), pelo Dono da
Obra.

2. Als) fatura(s) deve(m) mencionar, obrigatoriamente, o numero de requisicao do Dono da

Obra, sob pena de devolucao ao Empreiteiro.

3. Als) fatura(s) deve(m) ser enviada(s) em formato eletronico, cumprindo todos os requisitos
previstos na lei Portuguesa, para o endereco de correio eletronico daf@ibmc.up.pt, ou para

outro endereco que o Dono da Obra venha a indicar ao Empreiteiro.
4. A fatura deve ser acompanhada de um auto de medicao dos trabalhos, se aplicavel.

5. Em caso de discordancia por parte do Dono da Obra, quanto aos valores indicados na
fatura, deve este comunicar ao Empreiteiro, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando
este obrigado a prestar, também por escrito, os esclarecimentos necessarios e, se for o caso,
a proceder a emissao de nova fatura corrigida; o prazo de pagamento previsto ficara
suspenso até que sejam prestados todos os esclarecimentos necessarios ou recebida a nova

fatura.

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no numero 1 da presente

clausula, a(s) fatura(s) €/sao pagal(s) através de transferéncia bancaria.

7. O Empreiteiro fica sujeito aos descontos impostos pela legislacao aplicavel, no que se

refere a todos os pagamentos efetuados.

8. O Dono da obra tera o direito de deduzir no pagamento a efetuar ao Empreiteiro,
quaisquer quantias relativas ao pagamento de eventuais multas, coimas ou outras que lhe

possam ser exigiveis, seja a que titulo for.
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Clausula 102 - Adiantamentos ao Empreiteiro

Nao havera lugar ao pagamento de adiantamentos ao Empreiteiro.

Clausula 112 - Prazo de Execucao da Empreitada

1. O prazo maximo de execucao da obra € de 15 (quinze) dias, a contar da data da sua

consignacao.

2. Na contagem dos prazos de execucao da Empreitada consideram-se incluidos todos os
dias de calendario, incluindo os Sabados, Domingos e feriados, nos termos do artigo 471.° do
CCP.

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos, imputaveis ao
Empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios
de acao e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucao.

4. Nao serao atribuidos quaisquer prémios ao Empreiteiro pelo cumprimento do prazo da

empreitada.

Clausula 122 - Multas por Violacao dos Prazos Contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucao da obra por facto imputavel ao
Empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1%, do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel
ao Empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai

prevista reduzido a metade.

3. O Empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execug¢ao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.

Clausula 132 - Rescisao do Contrato

1. O Dono da Obra tem o direito de rescisao do Contrato, sem que o Empreiteiro tenha

direito a qualquer indemnizacgao, nos seguintes casos:
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a) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao Empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucao da Obra, conforme prevista na alinea
c)do n.° 1 do artigo 405.° do CCP;

b) Se o Empreiteiro suspender os trabalhos por mais de 10 (dez) dias de calendario
seguidos ou dias uteis interpolados, sem autorizacao escrita do Dono da Obra e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP;

c) Se o Empreiteiro ndo cumprir com a legislacdo de seguranca, higiene e saude no
trabalho;

d) Se o Empreiteiro recorrer a entidades terceiras para cumprir as obrigacdes contratuais
sem comunicacao ao Dono da Obra;

e) Nas restantes condi¢des previstas no Cédigo dos Contratos Publicos.

2. Oincumprimento, por parte do Empreiteiro, confere nos termos gerais de direito, ao Dono
da Obra, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito as correspondentes

indemnizacoes legais.

3. O direito de resolucao referido no numero anterior exerce-se mediante declaracao
enviada ao Empreiteiro e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos

que tal seja determinado pelo Dono da Obra.

4. O Dono da Obra deve notificar o Empreiteiro da decisao de rescisao do Contrato por carta

registada, com aviso de rececao.

5. Em caso de resolucao do Contrato, por qualquer titulo, o Empreiteiro € obrigado a
entregar de imediato toda a documentacao e informacao, independentemente da forma que
esta revista, produzida no ambito do Contrato e que esteja em sua posse, a qual €, para todos

os efeitos, propriedade exclusiva do Dono da Obra.

6. Sao aplicaveis as restantes condicdes respeitantes a extingao do contrato previstas no

Codigo dos Contratos Publicos.

7. Odisposto na presente clausula nao prejudica a aplicacao de quaisquer penalidades que

se mostrem devidas, nem a reclamacao de indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 14? - Subcontratacao

1. Durante a execucao do Contrato, o Empreiteiro pode recorrer a novos subempreiteiros
sem autorizagao prévia do Dono da Obra devendo, contudo, comunicar-lhe tal facto no prazo

de 5 (cinco) dias de calendario apos a assinatura do contrato de subempreitada, juntando a
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comunicagao esse contrato e documentos comprovativos do cumprimento dos limites a que

se referem os n.°s 1 e 2 do artigo 383.° do CCP.

2. O Dono da Obra reserva-se o direito de determinar o recurso a novos subempreiteiros ou
ainda a substituicao dos indicados no Contrato quando entender que ndo existem garantias

de boa execucgao técnica dos trabalhos da subempreitada que lhe foi cometida.

3. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos de subempreitada nos termos
do artigo 384.° do CCP.

4. A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no Contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessao parcial da posicao
contratual devidamente autorizada, nao reconhecendo o Dono da Obra, sendo para os
efeitos indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que

trabalhem por conta ou em combinagao com o Empreiteiro.

Clausula 152 - Execucao Simultanea de Outros Trabalhos no Local da Obra

O Dono da Obra reserva-se o direito de executar quaisquer trabalhos nao incluidos na
Empreitada, diretamente ou atraves de terceiros, em conjunto e de forma simultanea com os
trabalhos previstos no Contrato, ainda que tenham natureza idéntica a destes ultimos,
devendo o Empreiteiro, para este efeito, coordenar os trabalhos da Empreitada, em termos

de planeamento e execucao, com outros trabalhos no local da obra.

Clausula 162 - Principais Obrigacoes do Empreiteiro

1. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel, no Caderno de
Encargos ou nas clausulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o

Empreiteiro as seguintes obrigacdes principais:

a) Obrigacao de executar a empreitada nos termos identificados na sua proposta;

b) Obrigacao de garantia da mesma.

2. Atitulo acessorio, o Empreiteiro fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos
0s meios humanos, materiais que sejam necessarios e adequados a execugao da obra, bem
como ao estabelecimento do sistema de organizagcao necessario a perfeita e completa

execucao dos trabalhos a seu cargo.

NIF: 515 769 053
Rua Alfredo Allen, 208 - 4200-135 Porto - Portugal
Tel. 00351- 220 408 800 | Fax. 00351- 225 570 770

PAGINA 12 DE 28

:;-
L T A

INSTITUTO i
DE INVESTIGACAO
E INOVACAO

EM SAUDE
UNIVERSIDADE
DO PORTO

Rua Alfredo Allen, 208
4200-135 Porto
Portugal

+351 220 408 800
info@i3s.up.pt

www.i3s.up.pt



o/10V

Ajuste Direto n.° 27/2024_EOP
Caderno de Encargos

Clausula 172 - Obrigacoes Gerais do Empreiteiro

1. S3ao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O Empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

Empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
deverao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 182 - Horario de trabalho

O Empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacao da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor da fiscalizagao da obra.

Clausula 19?2 - Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

1. O Empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigacoes.

2. O Empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-

lhe a assisténcia medica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. Em caso de negligéncia do Empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas

nos numeros anteriores, o diretor da fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
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providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do Empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da fiscalizacao da
obra o exija, o Empreiteiro apresenta, apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula

172,

5. O Empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizacao da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas hos numeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

Clausula 202 - Seguros

1. O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2. O Empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucao do Contrato as apolices de seguros previstas nas clausulas
seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data da consignacao.

3. O Empreiteiro € responsavel pela satisfacao das obrigacdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus

subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o Empreiteiro obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final da data da rececgao provisoéria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou

ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O Dono da Obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao se admitindo a entrada

no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.

6. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacao aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do Empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a entidade seguradora

legalmente autorizada.
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7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do Empreiteiro perante o dono da

obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 212 - Outros Sinistros

1. O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se

encontram assegurados.

2. O Empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazens,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis,

onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para

os riscos de circulacao (ramo automovel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Clausula 222 - Representacao do Dono da Obra

1. Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcao da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de

encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2. O Dono da Obra notifica o Empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra
que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignagao ou da primeira

consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacao do Dono da Obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questdes que lhe sejam postas pelo Empreiteiro nesse ambito, excetuando as

matérias de modificacao, resolugao ou revogacao do Contrato.

Clausula 232 - Livro de Registo de Obra

1. O Empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizacao da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para alem dos referidos

no n.° 3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

a) Data de inicio e conclusao da obra;

b) Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspensao;
c) Todas as alteracoes feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos complementares que ocorram na obrg;

e) Todas as alteragdes ou desvios ao programa de trabalhos;

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizacao da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Clausula 24? - Sigilo

Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, as Partes comprometem-se a nao divulgar,
durante e apds a execucao do Contrato, quaisquer informacdes que obtenham no seu

ambito, designadamente as relativas a outra parte ou aos seus interesses e negoécios.

Clausula 252 - Forca Maior

1. Para efeitos do contrato, sdo consideradas forca maior apenas as circunstancias que
impossibilitem o cumprimento por uma das partes de quaisquer obrigacdes assumidas no
NIF: 515 769 053
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contrato, que, cumulativamente, sejam alheias ao seu controlo, que a mesma nao pudesse
conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos nao lhe fossem

razoavelmente exigiveis contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, desde que verificados os pressupostos constantes do
numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo,

motins e determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Quaisquer circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados,
auxiliares ou fornecedores do adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados ao adjudicatario ou a grupos de sociedades em
que este se integre, bem como associacdes ou grupos de sociedades suas
subcontratadas;

c) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou
onus que sobre ele recaiam;

d) Incéndios ou inundagcdes com origem nas instalacdes do adjudicatario cuja causa,
propagacao ou proporcdes nao sejam determinadas ou se devam a dolo ou
negligéncia seus ou ao incumprimento de normas de seguranca;

e) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario;

f)  Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas
legais.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

5. Quando uma das partes nao aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela outra

constitua forga maior, cabe a parte que a invocou fazer prova dos respetivos pressupostos.

6. A forgca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacoes
contratuais afetadas apenas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao

impedimento resultante da forga maior.

Clausula 262 - Responsabilidade Extracontratual

1. O Empreiteiro responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no

ambito do Contrato, pela culpa ou pelo risco.
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2. O Empreiteiro responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos

do comissario, pelos prejuizos causados por terceiros contratados no ambito do Contrato.

3. Pelas multas e indemnizacdes a pagar pelos prejuizos causados respondem, em primeiro
lugar, as importancias que o Empreiteiro tenha a receber, em segundo lugar, as caucodes e,

finalmente, os restantes bens do Empreiteiro.

4. O Empreiteiro € o unico responsavel pela inexisténcia de contratos de seguros
legalmente obrigatorios para cobertura de riscos de atividades que exerca no ambito do

Contrato.

Clausula 272 - Caucao

A luz do n° 2 do artigo 88.° do CCP ndo é exigida prestacdo de caucdo, bem como &
dispensada a deducao para reforco da caucao, prevista nos termos do disposto no artigo
353.° do CCP.

Clausula 282 - Resolucao de Litigios

1. Em caso de litigio ou diferendo emergente de questdes relacionadas com o contrato,
designadamente relativas a sua interpretacao, validade, aplicacao ou integracao, as partes
diligenciarao, por todos os meios de didlogo e modos de composicao de interesses, pela

obtencao de uma solucao concertada para a questao controvertida.

2. Na falta de uma resolucao consensual do litigio, nos termos do numero anterior, e no
prazo maximo de 10 (dez) dias apds a primeira notificacao que referir expressamente a
necessidade de obtencao de uma solucao concertada para o litigio, este sera decidido pelo

Tribunal da Comarca do Porto, com expressa renuncia de qualquer outro.

Clausula 292 - Contagem de Prazos

1. Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

2. Acontagem dos prazos na fase de execucao dos contratos obedece ao disposto no artigo
471.° do CCP.
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Clausula 302 - Comunicacoes e Notificacoes

1. Salvo se outra formalidade estiver especialmente prevista neste contrato, todas as
comunicagoes e notificacdes a efetuar entre as partes, nos termos e ao abrigo do contrato,
deverao ser efetuadas por escrito e enviadas por correio registado com aviso de rececao ou
por correio eletronico com recibo de leitura para as moradas e enderecos de correio
eletréonico que de seguida se indicam, ou para quaisquer outros que as partes venham a
designar, mediante comunicacao prévia por escrito a contraparte, sob pena de se

consideram como nao realizadas.

2. As notificacdes presumem-se efetuadas em consonancia com o disposto no Artigo 113.°

do Codigo do Procedimento Administrativo (“CPA").

Para o Dono da Obra:
A atencdo de;: Servico de Aprovisionamento
Morada: Rua Alfredo Allen, 208, 4200-135 Porto

Endereco de correio eletronico: procurement@il3s.up.pt

Para o Empreiteiro:

A atencéo de: [..]

Morada: [..]

Endereco de correio eletronico: [..]

(A indicar na proposta, para inclusao no contrato a celebrar)

3. As moradas indicadas serao expressamente validas para efeitos de eventuais citagcoes ou

notificacoes.

4. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes nesta Clausula deve ser

comunicada a outra parte.

5. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, a matéria relativa as notificagées e

comunicagoes e regulada nos termos do disposto nos artigos 467.° a 469.° do CCP.

Clausula 312 - Deveres de Informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na

execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3. No prazo de dez dias apos a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

Clausula 322 - Gestor do Contrato

1. Incumbe ao Responsavel pela Gestao do Contrato o permanente acompanhamento da

execucao contratual.
2. Responsavel pela Gestao do Contrato: [Completar]
3. Contactos do Responsavel pela Gestao do Contrato: [Completar]

4. O Responsavel pela Gestao do Contrato pode ser modificado pelo Dono da Obra e pode

haver um Unico responsavel para todos os contratos celebrados.

Clausula 332 - Politicas Horizontais

Em conformidade com o disposto no n.° 2 do art.? 1.°-A do CCP, o Empreiteiro devera garantir,
na fase de formacao e execucao do contrato, o pleno cumprimento das normas aplicaveis
vigentes em matéria social, laboral, ambiental, de igualdade de género e de prevencao e

combate a corrupcao, decorrentes do Direito Internacional, Europeu, Nacional ou Regional.

Clausula 342 - Confidencialidade e Protecao De Dados Pessoais

1. O Empreiteiro compromete-se, na vigéncia do contrato, a manter como reservado e
confidencial, o respetivo conteudo, assim como toda a informacao e documentacao, técnica
e nao técnica, comercial ou outra, relativa ao Dono da obra, de que possa ter conhecimento
ao abrigo ou em relacao com a execucao do contrato, sob pena de ser responsavel pelos

prejuizos que dai decorrerem.

2. Ainformacao e a documentacao abrangidas pelo dever da confidencialidade nao podem
ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

nao os destinados direta e exclusivamente a execucao do contrato.

3. O Empreiteiro encontra-se obrigado a cumprir as obrigacdes previstas na Lei da Protecao

de Dados Pessoais vigente e no Regulamento Geral de Protecao de Dados (RGPD),
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designadamente o dever de responsabilizacao do Empreiteiro por todas e quaisquer perdas

sofridas pelo Dono da obra no resultado da violagao dessas obrigagoes.

4. A obrigacdo de confidencialidade do Empreiteiro estende-se a todos os seus
trabalhadores, colaboradores, agentes ou subcontratados e a quaisquer outras pessoas que,

direta ou indiretamente, intervenham na execucao do contrato.

5. A obrigacao de confidencialidade prevista na presente clausula vigorara por todo o
periodo de duracao do presente contrato e manter-se-a em vigor apds a cessacao deste,

por qualquer causa.

6. Exclui-se do dever de confidencialidade previsto nesta clausula a informacao e a
documentacao que fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva
obtencao pelo Empreiteiro ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei,
de decisao judicial transitada em julgado ou a pedido de entidades reguladoras ou outras

entidades administrativas competentes.

Capitulo Il - Disposicées Tecnicas

Clausula 352 - Preparacao e Planeamento da Execucao da Obra

1. O Empreiteiro € responsavel perante o Dono da Obra pela preparacao, planeamento e
coordenacao de todos os trabalhos objeto dam empreitada, preparacdao planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao das normas sobre seguranca, higiene e

saude no trabalho vigentes.

2. A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem, entre outros

trabalhos:

a) A elaboracao por parte do Empreiteiro do Plano de Trabalhos, nos termos da clausula
seguinte e a apresentacao ao Dono da Obra para analise, comentarios e validacao;

b) A apresentacao pelo Empreiteiro ao Dono da Obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos metodos e as técnicas a utilizar na execucao da Empreitada e os

respetivos esclarecimentos por parte do Dono da Obra.

Clausula 362 - Plano de Trabalhos

1. No prazo estabelecido para o efeito, o Empreiteiro deve apresentar, nos termos e para os
efeitos dos artigos 361.° e seguintes do CCP, o Plano de Trabalhos, incluindo plano de mao-
de-obra e plano de equipamentos.
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2. O Plano de Trabalhos so se considera em vigor apos aprovacoes pelo Dono da Obra, as

quais devem ser comunicadas, por escrito, ao Empreiteiro.
3. O Plano de Trabalhos deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao as datas de inicio e de conclusao da execugao da obra;

b) Definir as atividades, com indicagao das duragées em dias de calendario, das relacoes
de sequencialidade e data prevista de conclusao;

c) Respeitar a metodologia definida para a elabora¢ao do Plano de Trabalhos proposto
pelo Empreiteiro na sua proposta e conter pelo menos os mesmos meios humanos e
de equipamento ai indicados ou equivalentes.

4. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo Empreiteiro ao plano
final de consignacao apresentado pelo Dono da Obra, nos termos do disposto no artigo 357.°
do CCP.

5. Os ajustamentos referidos no numero anterior nao podem implicar a alteracao do preco
contratual, nem a alteracao do prazo de execucao da obra, nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

6. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo Dono da Obra, no prazo de 5
(cinco) dias apos a notificagcdo do mesmo pelo Empreiteiro, equivalendo o siléncio a

aceitacao.

7. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data

da conclusao da consignacao total ou da primeira consignacao parcial.

Clausula 372 - Trabalhos Preparatorios ou Acessorios

1. O Empreiteiro é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que

constituem objeto da empreitada, em conformidade com o disposto na Lei.

2. Entre os trabalhos referidos no numero anterior compreendem-se, designadamente, e
salvo determinacao expressa em contrario no presente Caderno de Encargos, os seguintes,

se aplicavel:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho;
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b) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para outros locais
especificamente indicados no presente Caderno de Encargos, dos produtos de
escavacao ou residuos de limpeza;

c) A reconstrucao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicoes a fazer para
a execucao da obra.

3. Os encargos relativos a todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios ou

acessorios dos que constituem objeto da empreitada correm por conta do Empreiteiro.

Clausula 382 - Equipamento

1. Constitui encargo do Empreiteiro o fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa execucao dos

trabalhos.

2. O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e nos

regulamentos de seguranca aplicaveis.

Clausula 392 - Trabalhos de Protecao e Seguranca

1. Para além das medidas referidas no presente caderno de encargos, constitui encargo do
Empreiteiro a realizacao dos trabalhos de protecao e seguranca especificados no presente
Caderno de Encargos, tais como os referentes a construcdes existentes nos locais

destinados a execucao dos trabalhos, se aplicavel.

2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao e segurangca que nao
estejam previstos nos documentos. que integram o Contrato, o Empreiteiro deve avisar o
Dono da Obra sobre tal facto, propondo as medidas a tomar, devendo interromper os

trabalhos afetados até decisao daquele

3. O Empreiteiro deve ainda adotar as providéncias e tomar as medidas adequadas para que
os trabalhos a seu cargo sejam executados com toda a seguranca, observando sempre as

disposicoes legais e regulamentares aplicaveis.

4. O referido no numero anterior aplica-se igualmente ao pessoal dos subempreiteiros que

colaborem na obra.
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Clausula 40?2 - Informacdes Preliminares Sobre o Local da Obra

1. Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no
Contrato, constitui obrigacdo do Empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢cées de
realizacao dos trabalhos referentes a empreitada, nao podendo invocar quaisquer
condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execucao

da empreitada.

2. Para os efeitos do disposto no numero anterior, entende-se que o Empreiteiro tem cabal
conhecimento, designadamente, da natureza, importancia e localizagao das obras a
executar, implicagao com construcdes existentes, ainda que nao indicadas nas pecas
desenhadas que, pela sua implantacao, poderao dificultar a execucao dos trabalhos, dos
meios de acesso aos locais da obra, os condicionamentos devidos aos servicos de
investigacao em curso, pelo que nao podera invocar quaisquer condicionalismos para se

eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com a execucao da empreitada.

Clausula 412 - Condicoes Gerais de Execucao dos Trabalhos

1. A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o presente Caderno de
Encargos, de modo a que estejam asseguradas as carateristicas de resisténcia, durabilidade

e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, as prescricdes que decorram do Caderno de

Encargos e da legislacao aplicavel em vigor.

3. O Empreiteiro pode propor a substituicao dos métodos e técnicas de constru¢ao ou dos
materiais previstos no presente Caderno de Encargos por outros que considere preferiveis,

sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4. A proposta referida no numero anterior esta sujeita a aprovacao por parte do Dono de
Obra.

Clausula 422 - Suspensao dos Trabalhos

Uma eventual suspensao dos trabalhos nos termos do artigo 365.° e seguintes do CCP deve
ser sempre formalizada em auto assinado pelo Dono da obra, cujo conteudo deve
compreender, no minimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do

procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como
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quaisquer reclamacodes apresentadas ou reservas apresentadas por qualquer das partes,

desde que diretamente relacionadas com a suspensao.

Clausula 432 - Defeitos de Execucao

1. Se o Dono da Obra verificar que os trabalhos a cargo do Empreiteiro estdo a ser
deficientemente executados ou nao observam algumas das condi¢cdes contratualmente
estabelecidas, sera lavrado auto a verificar o facto, sendo o Empreiteiro notificado com
juncao de um duplicado do auto para, dentro do prazo razoavel que lhe seja

simultaneamente indicado, eliminar os defeitos ou suprir 0s vicios da obra.

2. O estipulado no numero anterior nao constitui motivo justificativo de qualquer

prorrogacao dos prazos de conclusao dos trabalhos.

3. Se for de presumir a existéncia dos referidos defeitos, mas os mesmos nao puderem ser
comprovados por simples observacao, o Dono da Obra pode, em qualquer altura até ao
termo do prazo de garantia, ordenar as demolicdes necessarias para apurar se se confirmam

ou nao tais deficiéncias, lavrando-se em seguida um auto nos termos do n.° 1.

4. Se as deficiéncias referidas no numero anterior se confirmarem, os encargos com as
demolicdes e as reconstrucdes correm por conta do Empreiteiro, nao havendo lugar, nesse

caso, a prorrogacao dos prazos de conclusao dos trabalhos.

Clausula 442 - Carateristicas dos Equipamentos, Materiais e Elementos de

Construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra devem ter
as qualidades, dimensodes, formas e demais caracteristicas definidas, no presente Caderno
de Encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou

admitidas nos mesmos documentos.

2. Sempre que o presente Caderno de Encargos ou o Contrato nao fixem as caracteristicas
de equipamentos, materiais ou elementos de construcao, o Empreiteiro nao pode empregar
materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. Nos casos previstos no numero anterior, 0 Empreiteiro deve propor ao dono da Obra, por
escrito, a aprovacao dos equipamentos, materiais ou elementos de construcao escolhidos,

devendo tal proposta ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagao e
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planeamento da Empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagao nao

comprometam o cumprimento do Plano de Trabalhos.

4. O Empreiteiro pode propor a substituicao contratual de equipamentos, materiais ou de
elementos de construcao, desde que a fundamente por escrito e indique em pormenor as
caracteristicas a que esses equipamentos, materiais ou elementos deverao satisfazer, bem

como o prazo em que o Dono da Obra se devera pronunciar.

Clausula 452 - Amostras Padrao

1. Sempre que o Dono da Obra ou o Empreiteiro o julguem necessario, este ultimo deve
apresentar amostras de materiais ou dos elementos de construcao a utilizar, as quais servirao

de padrao depois de aprovadas pelo Dono da Obra.

2. As amostras devem ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou se tal for exigido
pela fiscalizacao, de certificados de origem e de analise ou ensaios realizados em laboratorio

oficial.

3. Sempre que a apresentacao das amostras ocorra por iniciativa do Empreiteiro, ela deve
ter lugar, sempre que possivel, durante o periodo de preparagao e planeamento da obra e,
em qualquer caso, de modo a que as diligéncias de aprovacao nao prejudiquem o

cumprimento do Plano de Trabalhos.

4. A aprovacao do Dono da Obra das amostras padrao, lotes de materiais, equipamentos ou

elementos de construgao, em caso algum diminui a responsabilidade do Empreiteiro.

Capitulo Ill - Rececao Provisoria e Definitiva

Clausula 462 - Rececao Provisoria

1. Logo que a obra esteja concluida, proceder-se-a, a pedido do Empreiteiro ou por
iniciativa do Dono da Obra, a sua vistoria para o efeito da rececao provisoria, nos termos dos

artigos 394.° e seguintes do CCP.
2. Deve ser elaborado auto da rececao provisoria nos termos do artigo 395.° do CCP.

3. Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nao estao em condicdes
de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rececao provisoria em toda a extensao da obra

que nao seja objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do CCP aos defeitos da obra.
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Clausula 472 - Garantia da Obra
1. E aplicado & garantia da obra o estipulado no artigo 397.° do CCP.

2. O Empreiteiro deve proceder a correcao dos defeitos de obra em conformidade com os

seguintes prazos, contados a partir do pedido de correcao do Dono da Obra:

a) Defeito que inviabilizam parte ou a totalidade da utilizagao da obra: inicio de corregao
no prazo de 36 (trinta e seis) horas (correcao no prazo sempre inferior a 5 (cinco) dias
de calendario);

b) Defeitos que nao inviabilizam a utilizagcao de parte ou da totalidade da obra, mas que
prejudicam a estética da obra: correcao num prazo sempre inferior a 6 (seis) semanas;

c) Defeitos que nao inviabilizam a utilizacao de parte ou da totalidade da obra e que nao
prejudicam a estética da obra: correcao efetuada anualmente a todos os defeitos
deste tipo; a correcao de qualquer defeito tem de ser efetuada num prazo sempre

inferior a 9 (nove) meses.

Clausula 482 - Rececao Definitiva
1. Deve ser elaborado auto da rececao definitiva nos termos do artigo 398.° do CCP.

2. Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que nao estao em condicdes
de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a rececao definitiva em toda a extensao da obra
que nao seja objeto de deficiéncia, aplicando-se o artigo 396.° do CCP aos defeitos da obra

e a Clausula anterior aos prazos de correcao exigidos ao Empreiteiro.
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Capitulo Ill - Especificacées da Empreitada

Clausula 492 - Objetivo da Empreitada

Proceder a impermeabilizacao das paredes em betao, na fachada Poente do Edificio i3S,

entrada principal do edificio: Pretende-se a realizacao de empreitada que implica os

seguintes trabalhos e fornecimentos mencionados ou similares:

:’-
L T A

11 Entrega dos equipamentos: plataforma elevatoria e maquina B
| de alta pressao
1o Preparacao das areas de intervencao, seguranca e sinalética B
' aplicavel para inicio da execucao do projeto
Lavagem a jato de agua de alta pressao de toda a area a )
21 |, . 350 m
intervir
Aplicacdo de uma demao de primario PU Primario, do tipo )
2.2 350m
Wurth
Aplicacao de duas demaos de impermeabilizante, do tipo )
23 700 m
Isolpur da Wurth

Desenhos Anexos ao Caderno de Encargos:

o Algado poente, do edificio i3S, entrada principal;

o Corte direito e esquerdo da entrada principal;
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