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Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a inserir no contrato a
celebrar na sequéncia do procedimento pre-contratual, por Ajuste Direto e que tem por
objeto o Projeto de Arquitetura e Especialidades para Adaptacéo de Infraestruturas do i3S para
Instalacdo do Centro de Medicina de Precisdo do Norte (CEMPRE-N), pelo Agrupamento de
Entidades Adjudicantes constituido pelos seguintes institutos: i3S - Instituto de Investigacao e
Inovacdo em Saude da Universidade do Porto - Associacdo, o Instituto de Biologia Molecular e
Celular - IBMC e o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto -
Ipatimup (adiante também referidos, conjuntamente, como 'i3S), com as caracteristicas,
especificagdes e requisitos constantes do Anexo | e nos termos e condicoes definidos no

presente Caderno de Encargos.

2. A presente aquisicao tem a seguinte classificacdo CPV: 71200000-0, Servicos de

arquitetura e afins.

Clausula 2.2 - Contrato

1. O contrato a celebrar sera reduzido a escrito e composto pelo respetivo clausulado
contratual e os seus anexos, regulado nos termos do disposto nos artigos 278.° e seguintes
do Codigo dos Contratos Publicos, adiante abreviadamente designado por “CCP", em
especial o plasmado nos termos dos seus artigos 437.° e seguintes, e demais legislacao e

regulamentacao aplicaveis.

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissoes do caderno de encargos, identificados pelo
convidado e expressamente aceites pelo Orgdo Competente para a decisdo de

contratar;
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
c) O presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de servicos.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do numero anterior,

a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.
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4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas do n.° 2 e o clausulado
do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos nos termos do disposto no Artigo 99.° do CCP e aceites pelo Prestador de servicos

nos termos do disposto no artigo 101.° do referido diploma legal.

Clausula 3.2 - Preco Base

1. Para efeitos de elaboracdao de proposta fixa-se, como parametro base do preco
contratual o valor de € 186.807,85 (Cento e oitenta e seis mil, oitocentos e sete euros e

oitenta e cinco céntimos).

2. O preco base é definido como o preco maximo que 0 i3S se dispde a pagar pela execucao

de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.

Clausula 4.2 - Inicio de Vigéncia e Duracao do Contrato

1. O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura, com inicio de vigéncia retroativa a
05 de maio de 2025 e tera a duragao de 2 (dois) anos, sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para alem da cessacao do mesmo.

2. Salvo disposicao em contrario, o prazo do contrato inicia na data da ultima assinatura
digital.

3. O prazo previsto nos numeros anteriores pode ser prorrogado por iniciativa das Entidades

Adjudicantes ou a requerimento do Prestador de servicos devidamente fundamentado.

Clausula 5.2 - Principais Obrigacdes do Prestador de servicos
1. Constituicao da equipa prestadora de servicos:

a) A elaboracao do projeto a que se refere o presente caderno de encargos, ficara a
cargo de uma equipa projetista, cuja coordenacao € da inteira e exclusiva

responsabilidade de um dos autores dos projetos;

b) A equipa projetista sera constituida pelo coordenador de projeto e pelos autores dos

projetos das especialidades, na fase pré-contratual;
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c) Aequipa projetista referida no numero anterior s6 podera ser alterada mediante prévio

e expresso consentimento do i3S.

d) O coordenador de projeto deve cumprir com o disposto no artigo 9.° da Lei n°

31/2009, de 3 de julho, na sua redacao atual.

2. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacao aplicavel, em especial no CCP,
no presente Caderno de Encargos, seus Anexos e nas clausulas contratuais, da celebracao
do contrato decorrem para o prestador de servicos, as seguintes obrigacdes principais, a

saber:
a) Elaboracao do anteprojeto das Especialidades;
b) Elaboracao do projeto de execucao de Arquitetura e Especialidades;

c) Assisténcia técnica a obra.

3. O prestador de servicos, obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no ambito
das suas obrigacdes contratuais observem todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestao territorial, do regime
juridico de protecao do patrimonio cultural, do regime juridico aplicavel a gestao de residuos
de construcao e demolicao, e das normas técnicas de construcao, garantindo a
conformidade com as exigéncias das entidades externas e o licenciamento dos projetos

junto das entidades que o exijam.

4. O prestador de servicos fica obrigado a incluir na sua criacao artistica os preceitos
mencionados na Clausula 282 deste caderno de encargos, sempre que aplicavel e/ou

possivel.

5. Decorrem ainda para o prestador de servicos as seguintes obrigacdes acessorias:

a) Informar o i3S sobre o estado em que se encontra o andamento da prestacao de

servicos contratada, sempre que isso lhe seja solicitado;

b) Responder pelos danos que causar ao i3S em razao do incumprimento culposo das

obrigacdes que sobre ele impendam;

c) Responder ainda perante o i3S pelos danos causados pelos atos e omissdes de
terceiros, por si empregues na execucao de obrigacdes emergentes do contrato,

como se tais atos ou omissdes fossem praticados por aquele;
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d) Comunicar antecipadamente ao i3S os factos que tornem total ou parcialmente
impossivel a prestacao de servicos objeto do presente procedimento ou o
cumprimento de qualquer outra das suas obrigacdes, nos termos do contrato

celebrado;

e) Prestar de forma correta e fidedigna as informagdes referentes as condicdes em que
€ prestado o servico, bem como ministrar todos os esclarecimentos que se

justifiquem, de acordo com as circunstancias;

f)  Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugao do contrato e que altere,
designadamente, a sua denominagao social, 0os seus representantes legais com
relevancia para o servico a prestar, a sua situagao juridica, a sua situacao comercial,

etc.

g) Providenciar todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam essenciais
e adequados a prestacao do servico, bem como a estabelecer o sistema de

organizacao necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo;

h) Realizar o tratamento dos dados do Contraente Publico, comprometendo-se a nao
utilizar tais dados para diferentes fins, em conformidade com o disposto na Clausula

26.2 do presente Caderno de Encargos.

Clausula 6.2 - Forma de Prestacao do Servico

1. Para o acompanhamento da execugao do contrato, o prestador de servicos fica obrigado
a manter, com uma periodicidade mensal, reunides de coordenagcao com os representantes
doi3S.

2. O prestador de servicos deve apresentar ao i3S, com uma periodicidade mensal, um
relatorio com a evolucao de todas as operagdes objeto dos servicos e com o cumprimento

de todas as obrigacdes emergentes do contrato.

3. O disposto no numero anterior nao impede 0 i3S de convocar reunides, extraordinarias,
de forma fundamentada, fixando o seu agendamento e delas dando conhecimento ao

prestador de servicos.

4. Para efeito do disposto no artigo 378.° do CCP, em fase de procedimento pre-contratual

para execucao da empreitada, o projetista fica obrigado a responder aos pedidos de
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esclarecimentos e a pronunciar-se sobre a lista de erros e omissdes do projeto que elaborou,
ao abrigo do presente contrato, no prazo impreterivel de quinze dias uteis, ressalvando-se
aquelas situacdes relacionadas com a lista de erros e omissdes que, comprovadamente,
necessitem de um prazo de resposta mais alargado, ficando neste caso, desde logo,

designado pelo prestador de servicos esse mesmo prazo.

5. Todos os documentos elaborados pelo prestador de servicos devem ser integralmente

redigidos em portugués.

Clausula 7.2 - Prazo de Prestacao do Servico

1. O prestador de servicos obriga-se a concluir a execucao do servico, com todos os
elementos referidos nos anexos ao presente caderno de encargos, de acordo com as

seguintes fases e datas:

a) Elaboracao e Entrega do projeto de Arquitetura e Especialidades devera ser realizada,

no maximo, até ao dia 23/06/2025;

b) A Assisténcia Técnica a empreitada devera manter-se até a assinatura do auto de

rececao provisoria da mesma.

2. Os prazos previstos no numero anterior, podem ser prorrogados por iniciativa do i3S ou a
requerimento do prestador de servigos, devidamente fundamentado e sem prejuizo do

disposto no n.° 2 do artigo 97.° do CCP.

3. O prestador de servicos fica dispensado da prestacao de assisténcia técnica a obra, caso

a mesma nao seja iniciada nos 2 (dois) anos seguintes a aprovagao do projeto de execugao.

4. No caso previsto no numero anterior, quando a obra nao seja iniciada ou concluida nos
prazos inicialmente previstos, a prestacao da assisténcia técnica pelo prestador de servicos,

em fase de execucgao da empreitada, sera alvo de novo contrato a celebrar com 0i3S.

Clausula 8.2 - Rececao dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1. No prazo de 8 (oito) dias seguidos contados a partir da entrega dos elementos referentes
a cada fase da prestacao do servico, 0 i3S procede a respetiva analise, com vista a verificar

se 0s mesmos relinem as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos nas
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clausulas técnicas, incluidas no presente caderno de encargos e na proposta adjudicada,

bem como outros requisitos exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o numero anterior, o prestador de servicos deve prestar ao i3S

toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso da analise do i3S a que se refere o n.° 1 nao comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com
as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos nas clausulas técnicas,
incluidas no presente caderno de encargos, o i3S deve informar, por escrito, o prestador de

Servicos.

4. No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa
e no prazo razoavel que for determinado pelo i3S, as alteragdes e complementos necessarios
para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e

requisitos técnicos exigidos.

5. ApoOs a realizacdo das alteracdes e complementos necessarios pelo prestador de
servigos, no prazo respetivo, 0 i3S procede a nova analise, nos termos do n.° 1, da presente

clausula.

6. Caso a analise do i3S a que se refere o n.° 1 comprove a conformidade dos elementos
entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias legais, e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificacbes e requisitos técnicos
definidos nas clausulas técnicas, incluidas no presente caderno de encargos, deve ser
emitida, no prazo maximo de 5 (cinco) dias seguidos a contar do termo dessa analise, auto

de aceitacao pelo i3S.

7. Aemissao do auto a que se refere o numero anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos

técnicos previstos nas clausulas técnicas, incluidas no presente caderno de encargos.

Clausula 9.2 - Transferéncia de Propriedade

Com o auto de aceitacdo a que se refere o n.° 6 da clausula anterior, ocorre a transferéncia

da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para 0 i3S.
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Clausula 10.2 - Conformidade e Garantia Técnica

O prestador de servicos fica sujeito, com as devidas adaptacdes e no que se refere aos
elementos entregues ao i3S em execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do
Prestador de servicos e prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens

moveis, nos termos do Codigo do Contratos Publicos e demais legislacao aplicavel.

Clausula 11.2 - Preco Contratual

1. Pelaprestacao dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, 0 i3S deve pagar ao prestador de
servicos o preco constante da proposta adjudicada, nomeadamente de € ____ (___)*

acrescido de IVA a taxa legal, se este for legalmente devido.

![a preencher no termo contratual com o valor que constar da proposta adjudicada e correspondente
a um aspeto da execugao do contrato submetido a concorréncia cujo valor ndo pode ser superior ao
preco base do procedimentol

2. O valor contratual supramencionado sera pago, nos montantes a seguir discriminados,

pelas Entidades Adjudicantes Agrupadas:

a) Ao i3S, Lider e Coordenador do Agrupamento nao compete qualquer
comparticipacao financeira neste contrato.

b) Ao IBMC corresponde o valorde € ____(___), acrescido de IVA a taxa de (--) % no valor
de € ____(__), oquetotaliza € ____ (___), relativo a 50% (cinquenta por cento) do
valor contratual.

c) Ao IPATIMUP corresponde o valorde € ____(___) acrescido de IVA a taxa de (--) % no
valorde € ____(___), o que totaliza € ____ (___), relativo a 50% (cinquenta por cento)

do valor contratual.

3. O preco referido no n° 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao i3S, (incluindo as despesas de
alojamento, alimentacdo e deslocacao de meios humanos, despesas de aquisicao,
transporte, armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizagao de marcas registadas, patentes ou licencas), sem prejuizo

do disposto no n.° 3 do artigo 97.° do CCP.
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4. O valor contratual devido pelos Contraentes Publicos, nos termos dos numeros
anteriores, serdo liquidadas por fases, baseadas na tabela da Portaria de 7 de fevereiro de

1972, designadamente nos seguintes termos:

a) Assinatura do contrato - 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

b) Entrega do Estudo Prévio - 27% (vinte sete por cento) do valor do contrato

c) Projeto de Licenciamento ou Projeto base - 9% (nove por cento) do valor do contrato
d) Entrega do Projeto de Execugao - 34% (trinta e quatro por cento) do valor do contrato

e) Pela Assisténcia Técnica a obra - 10% (dez por cento) do valor do contrato.

5. O valor que se apurar referente a fase de Assisténcia Técnica sera dividido, de igual
forma, pelo numero de meses que se vier a adjudicar como prazo de execugao, no contrato
de empreitada de obras publicas a celebrar. Estes honorarios serao pagos mensalmente,

sendo o ultimo pagamento efetuado apods a assinatura do auto de rececao provisoria.

6. O valor referente a honorarios podera ser revisto, na fase da" Assisténcia Técnica" ja que
este tera inicio apos a entrega do Projeto de Execucao. Porém, a possibilidade de revisao
anual terd como base o IPC - indice de Precos de Consumidor, com base no més de

referéncia (i.e. a data da proposta).

Clausula 12.2 - Condi¢coes de Pagamento do Preco

1. Als) fatura(s) sera(@o) paga(s) no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de recegao
da(s) fatura(s) pelos Contraentes Publicos, através de transferéncia bancaria para a conta a

indicar pelo Prestador de servicos.

2. Als) fatura(s) deve(m) ser enviada(s) em formato eletronico, cumprindo todos os requisitos
previstos na lei Portuguesa, para os seguintes enderecos de correio eletronico:

daf@ibmc.up.pt e fpinto@ipatimup.pt IBMC e IPATIMUP, respetivamente, ou para outros

enderecos que venham a ser indicados ao Prestador de servicos.
3. Aos mecanismos de faturacao aplicados no decorrer da vigéncia do contrato a celebrar,
sao especial e conjugadamente aplicaveis, o art.° 299.° do CCP e o DL 123/2018, de 28 de

dezembro e o Despacho 8/2022-XXIlll, de 13/12/2022 do Secretario de Estado dos Assuntos

Fiscais, nas suas redagodes vigentes.
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4. De modo a dar cumprimento ao estabelecido no ponto anterior, os Contraentes Publicos

notificardo o Prestador de servigos, quanto ao modo de faturagao aplicavel.

5. Em caso de discordancia por parte dos Contraentes Publicos, quanto ao(s) valor(es)
indicado(s) na(s) fatura(s), devem estes comunicar ao Prestador de servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar, também por escrito, os
esclarecimentos necessarios e, se for o caso, a proceder a emissao de nova(s) fatura(s)
corrigida(s); o prazo de pagamento previsto ficara suspenso até que sejam prestados todos

0s esclarecimentos necessarios ou recebida(s) a nova(s) fatura(s).

6. Os Contraentes Publicos terao o direito a deduzir nos pagamentos a fazer ao Prestador
de servicos quaisquer quantias relativas ao pagamento de eventuais multas, coimas ou

outras que lhe possam ser exigiveis, seja a que titulo for.

Clausula 13.2 - Responsabilidade pelos Erros e Omissoes

No caso de serem necessarios trabalhos para suprimento de erros e omissdes do projeto
aplica-se o disposto no artigo 378.° do CCP, sendo, especificamente, o prestador de servicos
responsabilizado por incumprimento de obrigagdes de concegao, conforme previsto nos n.°s

6 e 7 do aludido artigo.

Clausula 14.2 - Penalidades Contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o i3S pode exigir do
prestador de servicos o pagamento de uma pena pecuniaria, de montante a fixar em funcao

da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos do contrato, até
20% (vinte por cento) do preco contratual;

b) Se o incumprimento for devido a verificacdo de graves erros e omissdes dos
projetos, o quantitativo da indemnizacao nao excedera o valor da fase ou fases em
que aqueles se produziram;

c) Por qualquer outro incumprimento a indemnizacdo ndo excedera o quantitativo

correspondente a 20% (vinte por cento) dos honorarios vincendos.
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2. Em caso de resolucao do contrato por incumprimento do prestador de servicos, o i3S

pode exigir-lhe uma pena pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor contratual.

3. Ao valor da pena pecuniaria prevista no numero anterior sao deduzidas as importancias
pagas pelo prestador de servigos ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servicos

cujo atraso na respetiva conclusao tenha determinado a resolucao do contrato.

4. Na determinacao da gravidade do incumprimento, o i3S tem em atencao,
nomeadamente, a duracao da infracao, a sua eventual reiteracao, o grau de culpa do

prestador de servicos e as consequéncias do incumprimento.

5. O i3S pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas

pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6. As penalidades previstas na presente clausula nao obstam a que o i3S exija uma
indemnizacgao pelos danos causados pela mora ou incumprimento definitivos, nos termos

previstos no Codigo Civil.

7. Verificando-se a rescisao do contrato por facto nao imputavel ao prestador de servicos,

tera este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizagdes:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho nao
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacdes de honorarios vincendos, salvo e este
quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente subsequente,
caso em que sera esta a quantia indemnizatoria; e

c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de assisténcia técnica,
corrigido segundo o valor orcamentado e aprovado para a empreitada, decorrido

que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovacgao oficial do projeto.

Clausula 15.2 - Subcontratacao e Cessao da Posicao Contratual

O recurso a cessao da posicao contratual e a subcontratacao pelo prestador de servico fica

desde ja vedado, no presente procedimento.
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Clausula 16.2 - Resolucao do Contrato pelo i3S

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucao do contrato previstos na lei, 0 i3S pode
resolver o contrato, a titulo sancionatorio, no caso de o prestador de servicos violar de forma
grave ou reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem, designadamente nos
seguintes casos: nos seguintes casos:
a) Pelo atraso na conclusao dos servicos ou na entrega dos elementos referentes
a cada fase do contrato superior a trés meses ou declaracao escrita do prestador
de servicos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;
b) Pela verificagdo de erros graves, negligéncias ou omissdes, imputaveis ao

prestador de servicos.

2. O exercicio do direito de resolucao exerce-se mediante declaracao enviada ao prestador
de servicos e ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas, a menos que tal seja

determinado pelo i3S.

3. O exercicio do direito de resolucao estabelecido nos numeros anteriores ndo extingue o
direito de 0 i3S ser ressarcido da totalidade dos danos que lhe hajam sido causados, pela

conduta do prestador de servicos, que haja motivado a resolucao contratual.

4. Em caso de resolugao do contrato por incumprimento, o i3S podera recorrer a faculdade

prevista no artigo 318.°-A do CCP para a celebracao de um novo contrato.

Clausula 17.2 - Resolucao do Contrato pelo Prestador de Servicos
1. O prestador de servicos podera resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do

CCP.

2. A resolucdo do contrato ndo determina a repeticao das prestacdes ja realizadas pelo
prestador de servicos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato,

com excecao daquelas a que se refere o artigo 444.° do CCP, por remissao do artigo 451.°.

Clausula 18.2 - Revogacao do Contrato pelas Partes

As partes podem, por acordo, revogar o contrato em qualquer momento, de acordo com o

estipulado no artigo 331.° do CCP.
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Clausula 19.2 - Suspensao do Contrato

1. Sem prejuizo do direito de resolucao do contrato, o i3S pode, em qualquer altura, por
comprovados motivos de interesse publico, designadamente quando estiverem em causa

razdes de seguranca publica, suspender total ou parcialmente a execucao do contrato.

2. A suspensao referida no numero anterior produz os seus efeitos a contar do dia seguinte
ao da notificagao do prestador de servicos, salvo se da referida notificagao constar data

posterior, e é efetuada através de carta registada com aviso de rececao.
3. 0i3S pode, a qualquer momento, levantar a suspensao da execucao do contrato.

4. Para efeitos do disposto nos numeros anteriores, o prestador de servigos nao pode
reclamar ou exigir qualquer compensacao ou indemnizacao com base na suspensao total ou

parcial do contrato.

Clausula 20.2 - Modificacdes ao Contrato

1. Qualquer intencdo de alteracao ao contrato devera ser comunicada, por escrito, pela
parte interessada na mesma a outra parte com uma antecedéncia minima de 8 (oito) dias,

em relacao a data em que pretende ver introduzida a alteracao.

2. As modificagdes contratuais ficam sujeitas ao disciplinado nos termos dos artigos 311.° a
315.° do CCP.

Clausula 21.2 - Seguros

E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro,
dos riscos. inerentes a prestacdo do servico que integram o objeto do presente

procedimento.

Clausula 22.2 - Gestor do Contrato

1. Nos termos do artigo 290.°-A do CCP, aquando da outorga do contrato, sera incluido no

clausulado do mesmo a designacao do Gestor do Contrato.
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2. A execucao do contrato serd monitorizada e sujeita a avaliacao por parte do Gestor do
Contrato, nomeado pelo Orgdo Competente para a decisdo de contratar, tendo este por
funcao a detecao de desvios, defeitos ou outras anomalias na execucao do presente contrato

pelo prestador de servicos, nos termos do disposto no supracitado artigo.

3. Caso sejam detetados desvios ou outras anomalias na execucao do presente contrato,
deve o Gestor do Contrato, comunica-los aos responsaveis do i3S, propondo em relatorio

fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.
4. Gestor do Contrato nomeado: [Completarl; contacto: [Completarl

5. O prestador de servicos obriga-se a nomear um representante, responsavel pelo
acompanhamento da execucao do contrato e que desempenhe o papel de interlocutor, com

03S, para todos os fins associados a execucao do contrato.

Clausula 23.2 - Responsabilidades

1. O prestador de servicos responde perante o i3S por todos os prejuizos, direta ou
indiretamente emergentes dos servicos objeto do contrato, bem como daqueles que
resultem do incumprimento ou do deficiente cumprimento das suas obrigagdes contratuais,

até a conclusao da execucao do contrato.

2. Do mesmo modo, o prestador de servicos responde por todos 0s prejuizos causados por
quaisquer atos ou omissdes de quaisquer pessoas que, no ambito da sua intervencao para

ele exercam funcdes, independentemente do regime juridico.

3. Se 0i3S vier a ser demandado por terceiros por prejuizos causados pelo prestador de
servicos, no ambito da execucao do contrato, este ultimo indemniza-lo-a de todas as
despesas que, em consequéncia, haja de realizar e de todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

4. Correm inteiramente por conta do prestador de servicos a reparacao e a indemnizacao
de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros
até a conclusao da execucao do contrato, em consequéncia do modo de execucao dos

trabalhos, da atuacao do seu pessoal ou dos seus fornecedores.
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Clausula 24.2 - Casos Fortuitos ou de Forca Maior

1. Para efeitos do contrato, sdo consideradas de forca maior apenas as circunstancias que
impossibilitem o cumprimento por uma das partes de quaisquer obrigacdes assumidas no
contrato, que, cumulativamente, sejam alheias ao seu controlo, que as mesmas nao
pudessem conhecer ou prever a data da celebracao do contrato e cujos efeitos nao lhes

fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir forca maior, desde que verificados os pressupostos constantes do
numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias,
sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo,

motins e determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nenhuma das partes incorrera em qualquer obrigacdo de indemnizar, compensar ou
ressarcir a outra por quaisquer prejuizos incorridos ou a incorrer para cumprimento das suas

obrigagdes contratuais por forca de caso fortuito ou de forca maior.

4. Nao constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados do prestador
de servicos, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servigos ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servicos de
deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de
normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do prestador de servicos cuja
causa, propagacao ou proporcdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de segurancga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servigcos nao devidas
a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
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5. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve

ser imediatamente comunicada a outra parte.

6. Para efeitos do disposto no numero anterior, a parte que invocar caso de forga maior deve
sempre comunicar, por escrito, e justificar tais situacdes a outra parte, bem como comunicar

qual o prazo previsivel para o restabelecimento da situacao normalizada.

7. A forca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Clausula 25.2 - Deveres de Informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na

execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento

ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de 10 (dez) dias apo6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a

outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Clausula 26.2 - Confidencialidade e Protecao e Tratamento de Dados Pessoais

1. O prestador de servicos compromete-se, na vigéncia do contrato, a manter como
reservado e confidencial, o respetivo conteudo, assim como toda a informagao e
documentacao, técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao i3S, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relacao com a execucao do contrato, sob pena de ser

responsavel pelos prejuizos que dai decorrerem.

2. Ainformagao e a documentagao abrangidas pelo dever da confidencialidade ndo podem
ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que

nao os destinados direta e exclusivamente a execucao do contrato.
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3. O prestador de servicos encontra-se obrigado a cumprir as obrigacdes previstas na Lei
da Protecao de Dados Pessoais vigente e no Regulamento Geral de Protecao de Dados
(RGPD), designadamente o dever de responsabilizacao do prestador de servigos por todas e

quaisquer perdas sofridas pelo i3S no resultado da violacao dessas obrigacdes.

4. A obrigacao de confidencialidade do prestador de servicos estende-se a todos os seus
trabalhadores, colaboradores, agentes ou subcontratados e a quaisquer outras pessoas que,

direta ou indiretamente, intervenham na execugao do contrato.

5. A obrigacao de confidencialidade prevista na presente clausula vigorara por todo o
periodo de duragao do presente contrato e manter-se-a em vigor apos a cessacao deste,

por qualquer causa.

6. Exclui-se do dever de confidencialidade previsto nesta clausula a informacao e a
documentacao que fossem comprovadamente do dominio publico a data da respetiva
obtencao pelo prestador de servicos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por
forca da lei, de decisao judicial transitada em julgado ou a pedido de entidades reguladoras

ou outras entidades administrativas competentes.

7. Em cumprimento do disposto no RGPD, o i3S informa as pessoas singulares que atuam
como administradores ou gerentes do prestador de servicos ou por qualquer outra forma
especificada no contrato, bem como outras pessoas que sejam alocadas a execucao do
contrato, e cujos Dados Pessoais sejam tratados por motivo ou no decurso da celebracao do
contrato ou da sua execucao, que sao aplicaveis as disposicdes que se seguem, sem prejuizo

do disposto na politica de privacidade do i3S:

a) O3S atua como Responsavel pelo Tratamento de Dados Pessoais;
b) Pertencem ao i3S os contactos seguidamente indicados:

Morada: Rua Alfredo Allen, 208 - 4200-135 Porto, Portugal
Telefone: 00351- 226 074 900
Encarregada de Protecdo de dados

Morada: Rua Alfredo Allen, 208 - 4200-135 Porto, Portugal
Endereco de correio eletrénico: dpo@i3s.up.pt
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Clausula 27.2 - Politicas Horizontais

Em conformidade com o disposto no n.° 2 do art.° 1°-A do CCP, o Prestador de servicos
devera garantir, na formacao e na execucgao dos contratos publicos, o pleno cumprimento
das normas aplicaveis vigentes em matéria social, laboral, ambiental, de igualdade de género
e de prevencao e combate a corrupcao, decorrentes do Direito Internacional, Europeu,

Nacional ou Regional.

Clausula 28.2 - Politicas Europeias e Nacionais

1. A prestacao dos servicos objeto de contrato deverao ter na sua génese os principios e
requisitos técnicos-ambientais estabelecidos em legislacdo comunitaria, nacional e
normativos que visem a eficiéncia energética, a necessidade de energia primaria, a

‘economia circular”, incluindo-se a prevencao e a reciclagem de residuos.

2. Oprojeto a elaborar deve cumprir o principio do “Ndo prejudicar significativamente” ou “Do
no significant harm" (DNSH), nao incluindo atividades que causem danos significativos a
qualquer objetivo ambiental na acecao do artigo 17.° do Regulamento (UE) 2020/852 do

Parlamento Europeu e do Conselho (Regulamento da Taxonomia da UE);

3. Anivel nacional deve respeitar os preceitos da Estrategia de Especializacao Inteligente
da Regido do Norte 2021-27 (S3NORTE2027), Infraestruturas tecnologicas financiado pela
CCDR-N e o estatuido no n.° 3 da Portaria 103-A/2023, de 12 abril.

4. O prestador de servicos devera ainda assegurar que, quando aplicavel, a operacao esteja
enquadrada nos dominios de intervencao 43 ou 45 do Anexo 1 do Regulamento (UE)
2021/1060 do Parlamento Europeu e do Conselho de 24 de junho de 2021, prevendo

nomeadamente que:

a) No caso de novas construcdes, deve ser assegurado o cumprimento do requisito
NZEB+20%, ou seja, deve ser assegurado um indicador de desempenho energético,
relativo ao consumo de energia primaria total do edificio inferior em, pelo menos, 20%,
ao requisito aplicavel aos edificios NZEB (edificios com necessidades quase nulas de
energia);

b) No caso de recuperacao/reabilitacao de edificios existentes, deve ser alcangada, em
média, pelo menos uma renovagao de nivel meédio, tal como definido na

Recomendacao (UE) 2019/786 da Comissao sobre a renovagcao dos edificios ou
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alcancada, em meédia, uma reducao de, pelo menos, 30% das emissdes diretas e

indiretas de gases com efeito de estufa em comparagao com as emissoes ex-ante.

Clausula 29.2 - Legislacao Aplicavel

Em tudo o omisso nas pegas do presente procedimento observar-se-a o previsto no Codigo

dos Contratos Publicos e demais legislacao aplicavel.

Clausula 30.2 - Foro Competente

1. Em caso de litigio ou diferendo emergente de questdes relacionadas com o contrato,
designadamente relativas a sua interpretacao, validade, aplicacao ou integracao, as partes
diligenciarao, por todos os meios de dialogo e modos de composicao de interesses, pela

obtencao de uma solucao concertada para a questao controvertida.

2. Na falta de uma resolucao consensual do litigio, nos termos do numero anterior, e no
prazo maximo de 10 (dez) dias, apds a primeira notificacdo que referir expressamente a
necessidade de obtencao de uma solucao concertada para o litigio, este sera decidido pelo

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia de qualquer outro.

Clausula 31.2 - Comunicacoes e Notificacoes

1. Salvo se outra formalidade estiver especialmente prevista neste contrato, todas as
comunicagoes e notificacdes a efetuar entre as partes, nos termos e ao abrigo do contrato,
deverao ser efetuadas por escrito e enviadas por correio registado com aviso de rececao ou
por correio eletronico com recibo de leitura para as moradas e enderecos de correio
eletrénico que de seguida se indicam, ou para quaisquer outros que as partes venham a
designar, mediante comunicacao prévia por escrito a contraparte, sob pena de se

consideram como nao realizadas.

2. As notificagdes presumem-se efetuadas em consonancia com o disposto no Artigo 113.°

do Codigo do Procedimento Administrativo (“CPA").

Para o i3S:
A atencao de: Gabinete de Aprovisionamento
Morada: Rua Alfredo Allen, 208 - 4200-135 Porto

Endereco de correio eletrénico: procurement@I|3S.up.pt
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Para o Prestador de servicos:

A atencao de: [Completar]
Morada: [Completar]

Endereco de correio eletronico: [Completar]

3. As moradas indicadas serao validas para efeitos de eventuais citagcdes ou notificacdes

judiciais.

4. Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes nesta Clausula deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 32.2 - Interpretacao e Validade

1. O contrato e demais documentos contratuais regem-se pela lei portuguesa, sendo

interpretados de acordo com as suas regras.

2. As partes no contrato que tenham duvidas acerca do significado de quaisquer
documentos contratuais, devem coloca-las a parte contraria a quem o significado dessa

disposicao diga diretamente respeito.

3. Se qualquer disposicao do contrato ou de quaisquer documentos contratuais for anulada
ou declarada nula, as restantes disposicoes nao serao prejudicadas por esse facto,

mantendo-se em vigor.

Clausula 33.2 - Regime Contraordenacional

Para além das san¢des por incumprimento previstas na Clausula de Penalidades Contratuais
do presente Caderno de Encargos, constituem contraordenagdes muito graves as previstas
no Artigo 456.°, contraordenacdes graves as descritas no art.° 457.° e contraordenacdes

simples as gizadas no Artigo 458.°, todos do Codigo de Contratos Publicos.

Clausula 34.2 - Contagem dos Prazos

1. A contagem dos prazos, na fase de formacao do contrato no contrato, obedece ao

disposto no artigo 470.° do CCP.
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2. Acontagem dos prazos, na fase de execugao dos contratos, cumpre o estatuido no artigo
471.° do CCP, salvo disposicao expressa em contrario.
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ANEXO | - Clausulas Gerais e Técnicas

Clausula 35.2 - Enquadramento e Objetivos

1. O presente contrato tem como objetivo principal a adaptacao das infraestruturas do i3S
para instalacao do “Centro de Medicina de Precisdo do Norte" (CEMPRE-N) no ambito do
sistema de apoio para criagcao, qualificacdo ou expansao de infraestruturas tecnologicas
prioritarias para a implementacao das prioridades regionais definidas na Estratégia de
Especializacao Inteligente da Regidao do Norte 2021-27 (S3NORTE2027), através
do programa Investimento em Infraestruturas tecnologicas, financiado pelo NORTE2030 e
fundos proprios.

2. O Autor e Coordenador do projeto de arquitetura do edificio i3S foi o Senhor Arquiteto
Joao Pedro Serddio, projeto este que foi vencedor do prémio atribuido pelo /conic Awards do
German Design Council.

3. A presente prestacao de servicos inclui a criacdo de um projeto de arquitetura que
compreende a reabilitacao, remodelacao e ampliacao do Edificio i3S.

4. Devera ser garantida a continuidade do conceito artistico do projeto original do Edificio
i3S, assim, a linguagem a adotar devera manter a materialidade do desenho das fachadas e
dos caixilhos existentes.

5. Na qualidade de autores do projeto de arquitetura do Edificio i3S, a solugcao de ampliacao
proposta precisara manter a integridade da solugao original, integrando-se de forma
harmoniosa no conjunto existente.

6. Pelas consideracdes supra expostas os servicos objeto de contrato ficam restritos ao
conceito artistico do projeto original. De forma a garantir a continuidade do estilo artistico do
Edificio i3S, apenas podem ser confiados os servicos objeto de contrato aos autores do

projeto do Edificio i3S, coordenado pelo Sr. Arq. Jodo P. Serédio.

Clausula 36.2 - Ambito, Fases e Forma de Prestagdo dos Servigos
1. Ambito dos Servicos

1.1. O presente caderno de encargos contempla a Elaboracao do Projeto de Arquitetura e de
Especialidades a realizar nas duas Alas do Edificio i3S (Poente e Nascente).
1.2.0s trabalhos na Ala Poente necessitarao de aprovagao Camararia (licenciamento) e dizem

respeito a ampliacao do piso de entrada do edificio, na zona Sul, na zona Norte dessa Ala e
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quatro espacos interiores. O projeto devera ser dividido em trés fases: Estudo Prévio, Projeto
base ou de Licenciamento, Projeto de Execucao e Assisténcia Técnica.

1.3.0s trabalhos na Ala Nascente, onde as alteracdes a realizar sao em espacos interiores,
sendo que no exterior, apenas contemplara a realizarao de reparacdes. Assim, nesta fase de
concecao do projeto, ndo seja previsivel a necessidade de obtencao de aprovacao
Camararia. O projeto devera ser dividido em duas fases: Estudo Prévio mais desenvolvido, o
Projeto de Execucao e Assisténcia Técnica.

1.4.Ainda deverao ser contemplados os trabalhos do projeto relativo aos arranjos exteriores,
no perimetro proximo doas zonas intervencionadas, para proporcionar a compatibilizacao

destas com a envolvente existente.

2. Equipa Multidisciplinar

No inicio do Projeto o prestador de servicos formara uma equipa multidisciplinar para
execucao do objeto de contrato. Os diversos interlocutores das varias partes envolvidas
devem estabelecer de uma forma clara e concreta as funcdes dos diversos elementos da
equipa, de modo a estabelecer um canal de comunicacao eficiente. Deve ser nomeado um
Gestor de Projeto/Contrato, que faca a coordenacgao interna das especialidades e que
tambem assegure comunicacdes regulares com o Dono de Obra sobre o modo como
decorrem os trabalhos e/ou de quaisquer fatos que considere importantes no

desenvolvimento do projeto.

3. Programacdo e Coordenacdo do Projeto

3.1. A coordenacao do projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a

equipa, tal como definido na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua redacao vigente.

3.2. A coordenacao das atividades dos intervenientes no projeto tem como objetivo a
integracao das suas diferentes partes num conjunto harmonico, de facil interpretacao e
capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugao da obra, garantindo a
adequada articulagao da equipa de projeto em funcdo das caracteristicas da obra e
assegurando a participacao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessarios e o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares aplicaveis a

cada especialidade.

INIA IDE29

Programa Regional do Nn;e =0 !"' 2 030

Cofinanciado pela
Uniao Europeia

PAGINA 25 DE 30

3
=P V1
L T A"

INSTITUTO ~
DE INVESTIGACAO
EINOVACAO

EM SAUDE
UNIVERSIDADE
DO PORTO

Rua Alfredo Allen, 208
4200-135 Porto
Portugal

+351226 074 900
info@i3s.up.pt
www.i3S.up.pt



Ajuste Direto n.° 37/2025
Caderno de Encargos

0000000
° o

HEEIBMC i

INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR
INSTITUTE FOR MOLECULAR AND CELL BIOLOGY

» NOS
# s ADESCOBRIR O CANCRO

“ipatimup

3.3. A programacao visa o escalonamento das suas diferentes fases e das atividades de

cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao contrato.

3.4. O coordenador do projeto deve compatibilizar a sua acao com a do coordenador de

segurancga e saude em fase de projeto, quando este existir.

4. Fases do Projeto

4.1. O i3S entende que o conceito de projeto € um conjunto coordenado de documentos,
pecas escritas e desenhadas, onde, com base na solucao de arquitetura e no conhecimento
dos objectivos, caracteristicas organicas e funcionais pretendidos pelo Dono de Obra e
respetivos condicionamentos financeiros, serao concebidas e aprofundadas as solugdes de

todas as especialidades abaixo listadas.

4.2. Os elementos mencionados no numero anterior e sem prejuizo de outros julgados
pertinentes, pelo prestador de servicos, deverao incluir, as seguintes fases:

a) Fundacgoes e Estruturas;

b) Demolicdes;

c) Instalagdes Hidraulicas;

d) Instalacdes Elétricas;

e) Instalagdes e Equipamentos Mecanicos (Aquecimento, Ventilagao e Ar Condicionado);

f) Plano de Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao;

g) Plano de Seguranga e Saude;

h) Instalagdes, Equipamentos e Sistemas de Comunicagao.

4.3. Constitui obrigacao do prestador de servicos o cumprimento integral de todas as
normas e disposicdes legais aplicaveis aos estudos/projetos a elaborar/fornecer, assim
como a obtencao, junto das entidades competentes, de todas as informacdes consideradas

necessarias para a elaboragao dos projetos objeto deste procedimento.
4.4. Dos projetos a realizar, deverao constar, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo prestador de servigos, ou constantes de regulamentacao

especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na Portaria n.° 255/2023, de 7 de agosto, na

categoria correspondente.
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4.5. Todos os projetos deverao ser instruidos com termo de responsabilidade, medicdes e
orcamentos, cadernos de encargos e respetivas especificagdes tecnicas. Devera tambem

ser apresentado um mapa de medicdes e a execucao da empreitada.

4.6. O prestador de servigos devera assumir a responsabilidade pelas varias medicdes dos

projetos, nas componentes de arquitetura e especialidades.

4.7. Os elementos referentes ao “Projeto de Execucao” deverao conter os elementos de
solucao de obra aintegrar o caderno de encargos do procedimento de formacao de contrato
de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo 43.° do CCP,
devendo o prestador de servicos respeitar, na elaboracao das varias pegas, o descriminado

nas “especificacdes técnicas" definidas no artigo 49.° do mesmo diploma legal.

4.8. O projeto de execucao devera integrar na sua entrega:

a) Pecas escritas e desenhadas dos Projetos de Arquitetura e das Especialidades e Mapa
de Medicoes e Orcamento em formato Excel;

b) Uma Peca Desenhada (genérica), em formato DWG, de cada um dos projetos de
Arquitetura e de Especialidades.

c) 1(uma) PEN Drive USB contendo a totalidade do trabalho em formato digital editavel
(xls, .doc, .dwg ou outros) e pdf's dos mesmos documentos com assinatura digital
aposta.

5. Ambito das Fases do Projeto

1?) Estudo Prévio

Nesta fase do projeto de arquitetura devem ser ensaiadas e propostas solucdes de
aproveitamento das areas a intervir e a expandir, partindo de ideias base do Arq. Joao P.
Serodio. O dialogo sobre as possibilidades construtivas devera desenvolver-se até ao
estabelecimento das diversas solu¢des que, idealmente, deverao estar viabilizadas no final
desta fase.

Pretende-se que sejam investigadas as melhores solugdes de aproveitamento do espaco, €
produz um conjunto de desenhos a escala que representam as ideias de utilizacao desses

espacos e da sua forma geral.

A area a intervir na Ala Poente do Edificio i3S, nas suas zonas sul e norte, exige

compatibilizacdo com as cotas de piso, eixos de circulacdo, aberturas em elemento
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existentes, estruturais ou ndo. Devera ter uma divisdo e distribuicdo espacial que assegure
uma iluminacao natural e a ventilacao dos novos espacos.
Devera ainda consistir na concecao das solucdes de cada especialidade, compatibilizando

0s aspectos formais necessarios ao projeto geral.

22) Projeto Base ou de Licenciamento

Com base na fase anterior de Estudo Prévio, e na sua aprovacgao pelo i3S, o projeto deve ser
desenvolvido a uma escala maior, indicada para poder ser apresentado as entidades
licenciadoras. As ideias aprovadas na fase anterior, serao desenhadas de modo mais preciso,
considerando os constrangimentos da estrutura, as determinacdes legais. O projeto de
arquitetura devera ser articulado com as opgdes gerais das varias especialidades de
engenharia envolvidas. Nesta fase realizar-se-a o ajuste do programa e das areas da
proposta, aos requisitos do i3S, com o dimensionamento, distribuicdo e posicao das

aberturas, de forma a ficar definida, com exatidao, a solucao distributiva e formal da solucao.

3?) Projeto de Execucao / Medic6es e Orcamento

Com base nas aprovacdes do i3S e das entidades legais competentes, é realizado o projeto
de execucao das obras a realizar. O projeto de execucao de arquitetura devera ser composto
por elementos desenhados em detalhe e de grande precisdo, elementos escritos e mapas
de quantidades. Nesta fase ficarao definidos todos os materiais e dimensdes exatas, assim
Como, 0s varios sistemas construtivos e as quantidades de todos os componentes.

Em paralelo, devera iniciar o processo de Medicdes e Orcamento, onde se discrimina todas
as quantidades de materiais a utilizar, tipos de trabalho e forma de execucao, de modo a
poder aferir-se o valor da obra.

Sera a partir destes dois documentos, Projeto de Execucao e Medicdes e Orcamento, que se
elaborara o Caderno de Encargos para a execucao da Empreitada, pelo que devera conter
todas as especificacoes e condicdes, técnicas gerais e especiais, para a construcao a realizar.

Estes documentos servirdo ainda, para vincular o Empreiteiro as demais condi¢des da obra.

4?) Selecao do Empreiteiro

E nesta fase que o i3S selecionara o empreiteiro da obra. O Arquiteto devera colaborar com
0 i3S, auxiliando-o na analise da capacidade técnica dos diversos concorrentes, bem como
na analise do preco e prazo para a concretizacao da obra.

Nesta fase também sera escolhido o técnico que ira ser responsavel perante a Camara

Municipal do Porto, pela Direcao Tecnica de Obra. Este sera sempre nomeado pelo i3S, no
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entanto, podera ser um técnico pertencente aos quadros técnicos da empresa construtora,

ou outra pessoa qualquer que 0 i3S entenda escolher, incluindo o Autor do projeto.

52) Assisténcia Técnica a Execucao da Obra

O prestador de servicos tem o direito de exigir e a obrigagao de garantir a assisténcia técnica
necessaria a boa execucao da obra.

As atividades relativas a assisténcia técnica sao conforme as definidas no Artigo 9.° da
Portaria n.° 255/2023, de 7 de agosto.

A assisténcia técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento pre-contratual para a
formacao do contrato de empreitada e até a assinatura do auto de rececao provisoria da
mesma.

Os servicos de Assisténcia Téecnica compreenderao, nomeadamente, a prestacao de
informacgdes e esclarecimentos, sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo i3S, sobre problemas relativos a interpretacao do projeto ou a ambiguidades,

omissdes ou contradicoes do mesmo.

Clausula 37.2 - Condicionantes Orcamentais

O prestador de servigos fica obrigado a prestar o seu servico de acordo com as diretrizes do
i3S a nivel orcamental, respeitando os limites impostos por este, para a posterior execucao

da empreitada.

Clausula 38.2 - Manutencao do Espaco

Devera o prestador de servicos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atencao os custos
de manutencao associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre

que possivel, por solucdes de maior grau de sustentabilidade.

Clausula 39.2 - Mapa de Quantidades

O projeto de execucao a realizar pelo prestador de servicos devera incluir os elementos

constantes do quadro seguinte:
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area
m2

Edificio i3S Trabalhos Contratuais

Arquitetura, aumento de area no piso de entrada, extremo sul e

extremo norte 296

Ala Poente , - =
Engenharia, AVAC e Eletricidade em espacos novos, abertura de vaos

em estruturas, arranjos exteriores no contacto com os novos espacos

Arquitetura: alteracdes pontuais em partes do edificio, alteracao

N . . 22,1
paredes, divisorias e acessos, incluindo 72219

Novo teto falso em todo o edificio, desmontavel em areas de o
circulacao. 9133

Datacenter: alteracao em paredes, Contentorizacao do corredor

quente. Piso elevado para passagem de cablagem de rede 50.00

Ala

Pintura geral em paredes interiores 2 013,31
Nascente 9 P 9133

Reparacoes exteriores de coberturas, reparacoes de infiltragdes em 00
interiores 595,

Engenharia: climatizacao em salas especificas do edificio, projeto de
eletricidade e de hidraulica dos espacos intervencionados

Mapas de quantidades e estimativas baseadas em esquemas e
medicoes realizadas e fornecidas pelo dono de obra, de redes
elétricas e dois quadros elétricos gerais a refazer

Clausula 40.2 - Informacao Complementar

Todas as Pecas Técnicas e Pecas desenhadas referentes ao Projeto Geral de Arquitetura e
Projeto de Especialidades do Edificio i3S, em formato digital e/ou outro ja estdo na posse do
Arq. Jodo P. Serddio, Autor do projeto de arquitetura do i3S, pelo que nao serao anexas ao

presente caderno de encargos.
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